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부품국산화 지원사업 제안요청서(RFP) (안)

1. 과제 기본정보

과제명 장보고급 잠수함용 축전지 감시제어반

지원사업 유형 지원 대상기업 규모

핵심부품 수출연계 전략부품 중소기업 중견기업 대기업

✔ ✔

연구개발기간 36 개월 최대 정부지원금 1,374 백만 원

적용무기체계 장보고급 잠수함(KSS-I) 부체계/체계기업 
(협력기관)

- / 한화오션 
(한화오션, 해군)

무기체계 세부분류 <국방전력발전업무훈령 별표4>

대분류 중분류 소분류

함정 잠수함 잠수함

과학기술분류 / 적용무기체계 분야
국방과학기술 국가과학기술 적용무기체계분야

T02010 ED0903 W0402

2. 연구개발비 상세

최 대  정 부 지 원 금 (A+B) 1,374 백만 원

연 구 개 발 비 (A) 965 백만 원
(설계/시제작/시험평가 및 협력기관기술지원 

비용 포함한 일체 비용)

체 계 적 합 성 시 험 비 (B) 409 백만 원 (체계/부체계 적합성시험 일체 소요 비용)

 * 본 연구개발은 핵심 부품국산화 지원사업으로 과제수행계획서 내 체계적합성 시험비용 반영이 불필요함

   (체계적합성 시험비용은 100% 정부지원임)

 * 연구개발기관은 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」 [별표10]에 따라 연구개발비(A)를 포함한 총 

연구개발비가 달라질 수 있으며, 협력기관기술지원 비용은 본문 ‘6.비고’를 참고할 것
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3. 개발 대상품 개요

연번 개발대상품명 주요기능 및 특징

1
축전지 감시 제어반

(탑재 S/W 포함)
◦ (기능) 잠수함 추진 축전지용 중앙측정장치로, 축전지 상태에 대한 

데이터(셀전압, 셀온도, 전류 등)를 연속적으로 감시하는 제어반

개발중점사항

◦ 단종 해소 및 안정적 장비전력화를 위한 축전지 감시 장치 개발

  * 축전지 센서모듈(Battery Sensor) , 측정케이블(Measuring Cable), 단자박스(Terminal Box), 

션트(Shunt) 등은 개발범위 미포함

◦ ‘장보고급 잠수함(KSS-I)’에 적용되는 축전지 감시 장치의 기능/성능과 동등 이상 수준의 국산화 개발

◦ 기존 부품 대비 기능 개선 

 - 표시기와 키패드 구성을 HMI 화면으로 개선 (디스플레이 개선사항은 개발 간 소요군 의견 반영)

 - 가스(폭발성 수소가스 등) 발생 전압 계산, 축전지 센서모듈 통신 상태 감시

 - 축전지 관련 정보(Fault 및 Error)의 LOG list, 백업 자료 저장 및 운용(빅데이터 분석 활용 가능)

개발관련 소요예상기술

◦ 축전지 상태 모니터링 : 고정밀 센서, 축전지센서모듈 통신 및 데이터 수집, 관련 정보(Fault/Error) 

LOG 및 백업 자료 저장, 저장자료 빅데이터 분석 

◦ 안전 관리 및 경고 : 실시간 상태감지 알고리즘, 전지그룹별 전압감시를 통한 이상상황감지 및 경고, 

시각화 및 사용자 인터페이스 제공 

* 상기 소요기술은 대상품목을 개발하는데 필요할 것으로 예상되는 기술로써 단순 참고 사항임
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4. 개발 대상품 현황

부품 현황

부품명 축전지 감시 제어반 재고 번호 -

도면 번호 - 부품(또는 참조) 번호 -

적용 무기체계
(규격 번호)

장보고급 잠수함
(-)

부체계/상위조립체
(도면번호)

-
(-)

원 제작사/국가 Raytheon 社 / 독일
수입 단가*

(또는 조달 단가)
-

<단독 조달실적 없음>

예상소요량** ○○ 개 / 10년간
수입대체효과**
(또는 매출효과)

○○○○○ 백만원

부품 형상

* 수입단가는 최근 조달단가로써 단순 참고 사항임

** 예상소요량 및 수입대체효과는 향후 적용 예상값으로 정부의 국산화 개발품 구매를 보장하는 것이 

아니며, 의도적 공란의 경우는 별도 사업설명회 등을 통해 열람 가능함
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5. 주요개발 요구사항

※ 중요 사항

   - 기능/성능, 환경/신뢰도, 체계적합성시험 요구조건 등 개발 요구사항은 개발수행간 관련기관 

협의를 통해 요구 항목·조건 및 기준·방법 등 조정/확정될 수 있음

핵심기술/품목

◦ (기술) 실시간 상태감지 알고리즘 

  * 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」 제13조 및 제19조에 따라, 지정된 핵심기술/품목은 연구

    개발기관에서 자체 개발 또는 제조해야 함

□ 기 능

항 목 기 능 비 고

정보 
제공

480개 납 축전지의 전압을 상시 감시하며 결함 발생 시 해당 축전지 상태를 

전시하여 승조원에게 정보 제공
-

4개의 부분 축전지 계통(각 120개 축전지) 충·방전 전류량을 측정하여 승조원이 

함정의 총 작전시간(잠항)과 스노클링 여부를 결정할 수 있도록 정보 제공
-

축전지의 전해액 온도를 상시 감시하여 승조원이 축전지 충전시 발생되는 

가스(폭발성 수소가스 등) 발생을 제어 할 수 있도록 정보 제공 
-

상태
감시

HMI 적용을 통한 480개 축전지 관련 모든 정보의 정확한 파악 및 운용

기존부품 

대비 

기능추가 

가스(폭발성 수소가스 등) 발생 전압 계산, 축전지 센서모듈 통신 상태 감시

축전지 관련 정보(Fault/Error) LOG 및 백업 자료 저장 및 빅데이터 분석 

□ 성 능

  

항 목 조 건

전기적 조건

공급 전원 115V 60Hz 3Ph

소비 전력 최대 500VA

운동 조건

종 경사각 20° : 지속작동
순간 30° : 최대 10분 간 작동

횡 경사각 45° : 지속작동
순간 45° : 최대 10분 간 작동
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□ 환 경

  

항 목 조 건

대기온도
(상대습도)

정상작동 0 ~ 45℃(80%)

제한작동*  35℃(100%)

해수 온도 - 2 ～ + 32℃ 

운용압력 0.6 ~ 1.4 bar

충격시험 MIL-S-901D 충족

온도시험 IEC 60092-504 충족

습도시험 MIL-STD-810G 충족 

보호등급 IEC60529(IP23) 충족

진동시험  MIL-STD-167-1A 충족

   * 필요시 제한된 성능 하에, 1시간 이상 작동 가능

□ 전자기 적합성

  

항 목 조 건 비 고
전자기간섭 MIL-STD-461F 충족 -

 
□ SW신뢰성

  

항 목 기 능 비 고

정적시험 방위사업청 매뉴얼 「무기체계 소프트웨어 개발 및 
관리 매뉴얼」을 준수

-

동적시험 -

□ 체계 적합성

항 목 조 건
전원 
공급

48V/60Hz ±10% (축전지 감시제어반 → 감시센서모듈)

통신 
연결

* 통신방식 : 20mA 시리얼 (축전지 감시제어반 ↔ 감시센서모듈(전지군별))
  (참고: Baud Rate : 4800, Start Bit : 0, Data Bit : 8, Parity Bit : Odd, Stop Bit : 1)
* 실시간 감시 

전압
정보 
표시 

* 480개의 축전지를 1~4전지군 별로 정보를 전시

구  분 1전지군 2전지군 3전지군 4전지군
감시 축전지 수량 120개 120개 120개 120개

전시 수량 120 120 120 120

* 전시되는 480개 전압 중 최대치, 최소치 및 해당 축전지 번호를 전시
* 전시되는 480개 축전지 전압의 평균치, 총수치와 각 전지군별 총수치를 전시
* 전시범위

구  분 범위 분해능
각 축전지 전압 +1 ~ +3V 1mV

최대치 +1 ~ +3V 1mV
최소치 +1 ~ +3V 1mV
평균치 +1 ~ +3V 1mV
총수치 480개 축전지 총합 1V

전지군별 총 수치 120개 축전지 총합 1V
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□ IPS(통합체계지원) 요소 개발 및 최신화

  ◦ 국산화 개발에 따른 기술교범 최신화 및 교체용 공구/절차 작성

  ◦ 점검장비 필요여부 개발간 협의하여 반영
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6. 비 고(특이사항 등)

○ 협력기관 : 해군(소요군), 한화오션(체계업체)

  - 해군

    * 체계시험 허용 및 지원(창정비 계약 시 포함), 기술자료 열람지원, 현품대여 등 기술지원

  - 한화오션(예상비용 : 491 백만원)

    * 기술지원(예상비용 : 82 백만원) : 요구도분석, 설계, 시험계획수립 등

    * 체계적합성시험(예상비용 : 409 백만원) : 개발시제 탈착 및 부착, 시험수행 등 

○ 과제수행계획서 내에 포함되어야 할 사항

  - 기술지원비 : 82 백만원 예상

  - 시스템엔지니어링 기반 산출물 항목 및 작성 계획

  - 국내·외 지식재산권 회피전략 수립

  - 양산을 위한 공정개발 계획(내용)

    * 양산을 위한 장비구축 비용은 본 연구개발비에 반영 불가함

      (단, 개발간 검증을 위해 반드시 필요한 장비를 제작하여 양산장비로도 활용 가능한 경우는 제외함)

  - 개발비용 산정 시 ‘지식재산권 컨설팅 비용(2,000만원/1차년도)’ 및 ‘연차별 회계정산 비용

(약 300만원/매년)’ 포함

    * 단 '연차별 회계정산 비용'은 개발비 규모에 따라 다를 수 있음

○ 기타사항

  - 본 제안요청서(RFP)는 최소한의 요구사항이며, 연구개발 중 추가 또는 변경될 수 있음

    * 제원의 경우, 참고사항으로 아래와 같으며 개발간 유관기관 협의를 통해 변경 가능

중량 49Kg (+2%, -5%)

크기 (H×W×D) 320㎜ x 670㎜ x 278㎜ 이하

  - 본문 ‘5.주요개발 요구사항’의 요구조건 입증·확인 방법으로 시험·검사·분석·시현/성적서·COC확인 등이 있음

  - 관련 규정 : 방위사업청 훈령 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」

  - 의도적인 공란 또는 생략된 내용은 별도 사업설명회 등을 통해 열람 가능


